

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๑๙๐ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง
โรงพยาบาลปัตตานี

.....

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลปัตตานี ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๑๙๐ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง งบประมาณผูกพันรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๗,๙๓๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

สำหรับเพื่อทดแทนอาคารสนับสนุนเดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๒๕ ปี และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานของ กลุ่มงานโภชนาการ , งานหน่วยจ่ายกลาง และคลังพัสดุ กอปรกับการนำมาตราฐานต่างๆ เข้ามาประเมินการดำเนินงานของกลุ่มงานนี้ ซึ่งอาคารเดิม ไม่สามารถสนองตอบการปฏิบัติงานในปัจจุบันซึ่งเน้นมาตรฐานการปฏิบัติงานและกระบวนการป้องกันให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของการให้บริการและมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้เป็นต้นแบบและเป็นทางเลือกให้กับสถานบริการสุขภาพ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e – (GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ มูลค่าสุทธิของกิจการ

๓.๑๑.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๑.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) (๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

๓.๑๑.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๓.๑๒ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างอาคาร ประเภทหลักเกณฑ์เฉพาะอื่น ๆ ที่ยังไม่หมดอายุ ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้น ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดจ้างหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้างหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

แบบรูปารายการและคุณลักษณะเฉพาะ อาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๑๙๐ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง รายละเอียดตามแบบรูปารายการ แบบเลขที่ ๑๑๐๓๘ จำนวน ๑๗๐ แผ่น และรายการประกอบแบบเพิ่มเติมจำนวน ๒ แผ่น (ตามแบบที่แนบ)

งวดที่ ๓

จำนวนเงิน ๖ % (ร้อยละหกของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๓.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้นชั้นที่ ๑

๓.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นชั้นที่ ๒

๓.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๒

๓.๔ งานระบบกำจัดปลวก (ถ้ามี)

๓.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆส่วนที่ฝังในพื้นชั้นที่ ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๔

จำนวนเงิน ๖ % (ร้อยละหกของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๔.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น ชั้นที่ ๒

๔.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นชั้นที่ ๓

๔.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๓

๔.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๑

๔.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นที่ ๒

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๕

จำนวนเงิน ๖ % (ร้อยละหกของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๕.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น ชั้นที่ ๓

๕.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นชั้นที่ ๔

๕.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๔

๕.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๒

๕.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นที่ ๓

๕.๖ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๑

๕.๗ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๑

๕.๘ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๖

จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๖.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น ชั้นที่ ๔

๖.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)

๖.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)

๖.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๓

๖.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นที่ ๔

๖.๖ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๒

๖.๗ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๒

๖.๘ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๒

๖.๙ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๑

๖.๑๐ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๑

๖.๑๑ เดินท่อกันระบบแก๊สหุงต้ม ชั้นที่ ๑

๖.๑๒ เดินท่อกันระบบดูดควัน ชั้นที่ ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๗

จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๗.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)

๗.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นชั้น ๕

๗.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๕

๗.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๔

๗.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)

๗.๖ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๓

๗.๗ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๑

๗.๘ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๓

๗.๙ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๓

๗.๑๐ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๒

๗.๑๑ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๒

๗.๑๒ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๑

๗.๑๓ เดินท่อกันระบบแก๊สหุงต้ม ชั้นที่ ๒

๗.๑๔ เดินท่อกันระบบดูดควัน ชั้นที่ ๒

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๘

จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๘.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น ชั้นที่ ๕

๘.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้น ชั้นดาดฟ้า

๘.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า

๘.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)

๘.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นที่ ๕

๘.๖ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๔

๘.๗ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๒

๘.๘ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๑

๘.๙ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๘.๑๐ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๔

๘.๑๑ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๔

๘.๑๒ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๓

๘.๑๓ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๓

๘.๑๔ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๒

๘.๑๕ เดินท่อกันระบบแก๊สหุงต้ม ชั้นที่ ๓

๘.๑๖ เดินท่อระบบดูดควัน ชั้นที่ ๓

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๙

จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๙.๑ งานก่อสร้างพื้น ชั้นดาดฟ้า

๙.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นหลังคา

๙.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นหลังคา

๙.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๕

๙.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นดาดฟ้า

๙.๖ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)

๙.๗ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๓

๙.๘ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๒

๙.๙ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๙.๑๐ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)

๙.๑๑ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)

๙.๑๒ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๔

๙.๑๓ ติดตั้งสวิตช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๑

๙.๑๔ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๔

๙.๑๕ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๓

๙.๑๖ เดินท่อกันระบบแก๊สหุงต้ม ชั้นที่ ๔ และส่วนที่เหลือทั้งหมด

๙.๑๗ เดินท่อกันระบบดูดควัน ชั้นที่ ๔ และส่วนที่เหลือทั้งหมด

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๑๐

จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๐.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น หลังคา

๑๐.๒ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นดาดฟ้า

๑๐.๓ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นหลังคา

๑๐.๔ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๕

๑๐.๕ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๔

๑๐.๖ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๒

๑๐.๗ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๑๐.๘ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๕

๑๐.๙ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๕

๑๐.๑๐ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)

๑๐.๑๑ ติดตั้งสวิตช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๒

๑๐.๑๒ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)

๑๐.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๔

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๑๑

จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๑.๑ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นดาดฟ้า

๑๑.๒ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)

๑๑.๓ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๓

๑๑.๔ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๑๑.๕ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นดาดฟ้า

๑๑.๖ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นดาดฟ้า

๑๑.๗ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๕

๑๑.๘ ติดตั้งสวิตช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๓

๑๑.๙ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๕

๑๑.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๑๒

จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๒.๑ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๕

๑๒.๒ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๔

๑๒.๓ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๑ - ๓

๑๒.๔ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย) (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๑๒.๕ งานติดตั้งราวจับบันได - ราวกันตก - ราวจับทางเดิน ชั้นที่ ๑ - ๓

๑๒.๖ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นดาดฟ้า

๑๒.๗ ติดตั้งสวิตช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๔

๑๒.๘ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๕

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๑๓

จำนวนเงิน ๘ % (ร้อยละแปดของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๓.๑ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย) - ชั้นดาดฟ้า

๑๓.๒ ติดตั้งกระจกงานประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๑ - ชั้นดาดฟ้า

๑๓.๓ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๔ - ๕

๑๓.๔ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ และส่วนที่เหลือทั้งหมด

๑๓.๕ ติดตั้งราวจับบันได - ราวกันตก - ราวจับทางเดิน ชั้นที่ ๔ - ดาดฟ้า

๑๓.๖ ทาสีรองพื้น

๑๓.๗ ติดตั้งสวิตช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๕

(ชั้นลอย) - ชั้นดาดฟ้า และส่วนที่เหลือทั้งหมด

๑๓.๘ ติดตั้งครุภัณฑ์กับที่ ชั้นที่ ๑ - ๕

๑๓.๙ ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลภายนอกทั้งหมด

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๑๔

จำนวนเงิน ๙ % (ร้อยละเก้าของยอดเงินสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงาน

๑๔.๑ ติดตั้งกระเบื้องยาง

๑๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว

๑๔.๓ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบประปา - สุขาภิบาล

๑๔.๔ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ - ระบบป้องกันฟ้าผ่า

๑๔.๕ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า - ระบบสื่อสาร - ระบบโสตทัศน - ระบบคอมพิวเตอร์ - ระบบ

นาฬิกาการรวม

๑๔.๖ ติดตั้งลิฟต์พร้อมทดสอบ

๑๔.๗ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบดูดควันพร้อมทดสอบ

๑๔.๘ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบจ่ายแก๊สหุงต้มพร้อมทดสอบ

๑๔.๙ ทาสี

๑๔.๑๐ เชื่อมต่อและทดสอบงานระบบทั้งหมด พร้อมส่งรายงานผลทดสอบ แต่ละหมวดงาน

๑๔.๑๑ ส่งแบบก่อสร้างจริง AS-BUILT DRAWING ทุกหมวดงาน

๑๔.๑๒ ส่งเอกสารคู่มือการใช้งาน , เอกสารรับประกัน วัสดุ/อุปกรณ์

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการและสัญญา

ทุกประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ได้รับการเสนอราคา ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ให้แก่จังหวัดก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า

ในการจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญาจังหวัดจะหักเงินที่จ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้รับไปเป็นจำนวนร้อยละ ๒๐ ของเงินค่าจ้างในแต่ละงวด ยกเว้นงวดสุดท้ายจะหักคืนส่วนที่เหลือทั้งหมดของเงินล่วงหน้า ทั้งนี้ จังหวัดจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อจังหวัดได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว อนึ่ง เมื่อจังหวัดได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญาได้รับเป็นจำนวนเท่าใดแล้ว หรือนำหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก คู่สัญญาสามารถขอหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ และหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงพยาบาลปัตตานี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพรสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....^{นาย}กรรมการ
(นายชวลิต กัวพานิช)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอิสรณ์ บุญญามีน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายแวจิ เจ๊ะเยาะ)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

กำหนดวงงาน-วงเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง อาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้น แบบเลขที่ ๑๑๐๓๘

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ราคาค่าก่อสร้าง ๑๐๐%

ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐๐ วัน (เก้าร้อยวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น ๑๔ วงด (สิบสี่งวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๐ % (ร้อยละสิบของยอดเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมงาน และการทำ
๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
๑.๒ เจาะสำรวจดิน
๑.๓ ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ
๑.๔ ทำการทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม
๑.๕ ทำการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๖ % (ร้อยละหกของยอดเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๒.๑ งานก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อ
๒.๒ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นที่ชั้นที่ ๑
๒.๓ งานก่อสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดิน
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๖ % (ร้อยละหกของยอดเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๓.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้นที่ชั้นที่ ๑
๓.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นที่ชั้นที่ ๒
๓.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นที่ชั้นที่ ๒
๓.๔ งานระบบกำจัดปลวก (ถ้ามี)
๓.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆส่วนที่ฝังในพื้นที่ชั้นที่ ๑
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๖ % (ร้อยละหกของยอดเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๔.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น ชั้นที่ ๒
 ๔.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นชั้นที่ ๓
 ๔.๓ งานก่อสร้างผนังลิต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๓
 ๔.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๑
 ๔.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นที่ ๒
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๖ % (ร้อยละหกของยอดเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๕.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น ชั้นที่ ๓
 ๕.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นชั้นที่ ๔
 ๕.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๔
 ๕.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๒
 ๕.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นที่ ๓
 ๕.๖ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๑
 ๕.๗ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๑
 ๕.๘ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๑
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๖.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น ชั้นที่ ๔
 ๖.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
 ๖.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
 ๖.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๓
 ๖.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นที่ ๔
 ๖.๖ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๒
 ๖.๗ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๒
 ๖.๘ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๒
 ๖.๙ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๑
 ๖.๑๐ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๑
 ๖.๑๑ เดินท่อกันระบบแก๊สหุงต้ม ชั้นที่ ๑
 ๖.๑๒ เดินท่อกันระบบดูดควัน ชั้นที่ ๑
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ

งวดที่ ๗

จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๗.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
 ๗.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นชั้น ๕
 ๗.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๕
 ๗.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๔
 ๗.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
 ๗.๖ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๓
 ๗.๗ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๑
 ๗.๘ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๓
 ๗.๙ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๓
 ๗.๑๐ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๒
 ๗.๑๑ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๒
 ๗.๑๒ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๑
 ๗.๑๓ เดินท่อน้ำระบบแก๊สหุงต้ม ชั้นที่ ๒
 ๗.๑๔ เดินท่อน้ำระบบดูดควัน ชั้นที่ ๒
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๘

จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๘.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น ชั้นที่ ๕
 ๘.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้น ชั้นดาดฟ้า
 ๘.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า
 ๘.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
 ๘.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นที่ ๕
 ๘.๖ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๔
 ๘.๗ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๒
 ๘.๘ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๑
 ๘.๙ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)
 ๘.๑๐ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๔
 ๘.๑๑ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๔
 ๘.๑๒ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๓
 ๘.๑๓ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๓
 ๘.๑๔ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๒
 ๘.๑๕ เดินท่อน้ำระบบแก๊สหุงต้ม ชั้นที่ ๓
 ๘.๑๖ เดินท่อระบบดูดควัน ชั้นที่ ๓
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

งวดที่ ๙

จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๙.๑ งานก่อสร้างพื้น ชั้นดาดฟ้า
 ๙.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นหลังคา
 ๙.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นหลังคา
 ๙.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๕
 ๙.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นดาดฟ้า
 ๙.๖ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
 ๙.๗ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๓
 ๙.๘ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๒
 ๙.๙ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)
 ๙.๑๐ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
 ๙.๑๑ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
 ๙.๑๒ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๔
 ๙.๑๓ ติดตั้งสวิทช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๑
 ๙.๑๔ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๔
 ๙.๑๕ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๓
 ๙.๑๖ เดินท่อกันระบบแก๊สหุงต้ม ชั้นที่ ๔ และส่วนที่เหลือทั้งหมด
 ๙.๑๗ เดินท่อกันระบบดูดควัน ชั้นที่ ๔ และส่วนที่เหลือทั้งหมด
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

งวดที่ ๑๐

จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๑๐.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น หลังคา
 ๑๐.๒ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นดาดฟ้า
 ๑๐.๓ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นหลังคา
 ๑๐.๔ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๕
 ๑๐.๕ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๔
 ๑๐.๖ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๒
 ๑๐.๗ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)
 ๑๐.๘ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๕
 ๑๐.๙ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๕
 ๑๐.๑๐ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
 ๑๐.๑๑ ติดตั้งสวิทช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๒
 ๑๐.๑๒ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
 ๑๐.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๔
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๑๑

จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๑.๑ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นดาดฟ้า

๑๑.๒ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)

๑๑.๓ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๓

๑๑.๔ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๑๑.๕ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นดาดฟ้า

๑๑.๖ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นดาดฟ้า

๑๑.๗ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๕

๑๑.๘ ติดตั้งสวิทช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๓

๑๑.๙ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๕

๑๑.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

งวดที่ ๑๒

จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๒.๑ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๕

๑๒.๒ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๔

๑๒.๓ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๑ - ๓

๑๒.๔ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย) (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๑๒.๕ งานติดตั้งราวจับบันได - ราวกันตก - ราวจับทางเดิน ชั้นที่ ๑ - ๓

๑๒.๖ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นดาดฟ้า

๑๒.๗ ติดตั้งสวิทช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๔

๑๒.๘ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๕

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

งวดที่ ๑๓

จำนวนเงิน ๘ % (ร้อยละแปดของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๓.๑ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย) - ชั้นดาดฟ้า

๑๓.๒ ติดตั้งกระจกงานประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๑ - ชั้นดาดฟ้า

๑๓.๓ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๔ - ๕

๑๓.๔ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ และส่วนที่เหลือทั้งหมด

๑๓.๕ ติดตั้งราวจับบันได - ราวกันตก - ราวจับทางเดิน ชั้นที่ ๔ - ดาดฟ้า

๑๓.๖ ทาสีรองพื้น

๑๓.๗ ติดตั้งสวิทช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)

- ชั้นดาดฟ้า และส่วนที่เหลือทั้งหมด

๑๓.๘ ติดตั้งครุภัณฑ์กับที่ ชั้นที่ ๑ - ๕

๑๓.๙ ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลภายนอกทั้งหมด

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๑๔

จำนวนเงิน ๙ % (ร้อยละเก้าของยอดเงินสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงาน

๑๔.๑ ติดตั้งกระเบื้องยาง

๑๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว

๑๔.๓ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบประปา - สุขาภิบาล

๑๔.๔ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ - ระบบป้องกันฟ้าผ่า

๑๔.๕ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า - ระบบสื่อสาร - ระบบโสตทัศน - ระบบคอมพิวเตอร์ - ระบบ

นาฬิกาการรวม

๑๔.๖ ติดตั้งลิฟต์พร้อมทดสอบ

๑๔.๗ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบดูดควันพร้อมทดสอบ

๑๔.๘ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบจ่ายแก๊สหุงต้มพร้อมทดสอบ

๑๔.๙ ทาสี

๑๔.๑๐ เชื่อมต่อและทดสอบงานระบบทั้งหมด พร้อมส่งรายงานผลทดสอบ แต่ละหมวดงาน

๑๔.๑๑ ส่งแบบก่อสร้างจริง AS-BUILT DRAWING ทุกหมวดงาน

๑๔.๑๒ ส่งเอกสารคู่มือการใช้งาน , เอกสารรับประกัน วัสดุ/อุปกรณ์

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการและสัญญา

ทุกประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

เอกสารการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

เลขที่ ๒๔/๒๕๖๘

งานจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๑๙๐ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง

โรงพยาบาลปัตตานี

จังหวัดปัตตานี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๑๙๐ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง ด้วยวิธีคัดเลือก โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

(๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๑.๙ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๑.๑๐ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

/๒.๖ มีคุณสมบัติ...

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัดหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ครังนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้าง ราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ จังหวัด เชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e – (GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์

และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอ ไม่เกิน ๔๐ วัน)

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกเอกสารหลักฐานดังกล่าวไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

๔.๑ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๒ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคา ตามแบบ

ในข้อ ๑.๗ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) การยื่นเอกสารข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการอย่างใด

อย่างหนึ่ง ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคา ตามแบบ

ในข้อ ๑.๗ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขีด ลบหรือแก้ไข หากมีการขีด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน การเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันยื่นซอง ข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนยื่นซองข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูปและรายการละเอียดของงาน ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารการจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารการจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นซองข้อเสนอที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารการเสนอราคาตามเอกสาร การจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๒๔/๒๕๖๘” ยื่นต่อคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และคณะกรรมการฯ จะทำการเปิดซอง และต่อรองราคาในวันเดียวกัน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น ๙ อาคารวชิรประชาเวช โรงพยาบาลปัตตานี

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองข้อเสนอแล้วจังหวัดจะไม่รับซองข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะรับซองข้อเสนอเฉพาะรายที่จังหวัดได้มีหนังสือเชิญชวน เท่านั้น

๔.๖ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขที่จังหวัดได้กำหนดไว้ข้างต้น

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอราคาภายในวันเวลาที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่ยื่นแล้วไม่ได้

๔.๘ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ดังระบุในข้อ ๑.๑๐

๔.๙ ผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญาหรือวันที่ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวมที่ปรากฏในใบเสนอราคา

๕.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอราคา มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือกจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอราคาในครั้งนี้ เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอราคา จะเสนอเอกสารทางเทคนิค หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในเอกสารจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในส่วนที่มีใช้ สำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่ผลทำให้เกิดการเสียหายต่อการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ หรือเป็นการ ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอราคาครั้งนี้

๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อส่งหรือรับหนังสือเชิญชวน ให้เข้ายื่นข้อเสนอของจังหวัด
- (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในบัญชียื่นซองข้อเสนอ
- (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจ้างก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือกที่เป็นสาระสำคัญ

๕.๔ ในการตัดสินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการจ้างโดยวิธี คัดเลือก หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับ ราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือถูกต้อง

๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ จะยกเลิกการจ้างโดยวิธีคัดเลือกโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอ กระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ ราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอราคา เสนอราคาต่ำสุด จนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงาน ตามเอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกได้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือจังหวัดจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอ นั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธี คัดเลือกให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่น ข้อเสนอรายนี้ ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอราคาดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากจังหวัด

๕.๖ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจ้างโดยวิธีคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๗ หากผู้ยื่นข้อเสนอหากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียังเงินสัญญาสะสมตามปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้าง ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งเป็น ๑๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑

จำนวนเงิน ๑๐ % (ร้อยละสิบของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมงาน และการทำ

๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)

๑.๒ เจาะสำรวจดิน

๑.๓ ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ

๑.๔ ทำการทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม

๑.๕ ทำการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน)

งวดที่ ๒

จำนวนเงิน ๖ % (ร้อยละหกของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒.๑ งานก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อ

๒.๒ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นที่ ๑

๒.๓ งานก่อสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดิน

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๓

จำนวนเงิน ๖ % (ร้อยละหกของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๓.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้นที่ ๑

๓.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นที่ ๒

๓.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นที่ ๒

๓.๔ งานระบบกำจัดปลวก (ถ้ามี)

๓.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นที่ ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๔

จำนวนเงิน ๖ % (ร้อยละหกของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๔.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้นที่ ๒

๔.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นที่ ๓

๔.๓ งานก่อสร้างผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นที่ ๓

๔.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นพื้นที่ ๑

๔.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นที่ ๒

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๕

จำนวนเงิน ๖ % (ร้อยละหกของยอดเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๕.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น ชั้นที่ ๓
๕.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นชั้นที่ ๔
๕.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๔
๕.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๒
๕.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นที่ ๓
๕.๖ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๑
๕.๗ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๑
๕.๘ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๑
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๖

จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๖.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น ชั้นที่ ๔
๖.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
๖.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
๖.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๓
๖.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นที่ ๔
๖.๖ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๒
๖.๗ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๒
๖.๘ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๒
๖.๙ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๑
๖.๑๐ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๑
๖.๑๑ เดินท่อกันระบบแก๊สหุงต้ม ชั้นที่ ๑
๖.๑๒ เดินท่อกันระบบดูดควัน ชั้นที่ ๑
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๗

จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๗.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
๗.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นชั้น ๕
๗.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๕
๗.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๔
๗.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
๗.๖ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๓

- ๗.๗ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๑
๗.๘ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๓
๗.๙ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๓
๗.๑๐ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๒
๗.๑๑ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๒
๗.๑๒ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๑
๗.๑๓ เดินท่อกันระบบแก๊สหุงต้ม ชั้นที่ ๒
๗.๑๔ เดินท่อกันระบบดูดควัน ชั้นที่ ๒
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๘

- จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๘.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น ชั้นที่ ๕
๘.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้น ชั้นดาดฟ้า
๘.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า
๘.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
๘.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นที่ ๕
๘.๖ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๔
๘.๗ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๒
๘.๘ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๑
๘.๙ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)
๘.๑๐ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๔
๘.๑๑ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๔
๘.๑๒ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๓
๘.๑๓ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๓
๘.๑๔ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๒
๘.๑๕ เดินท่อกันระบบแก๊สหุงต้ม ชั้นที่ ๓
๘.๑๖ เดินท่อระบบดูดควัน ชั้นที่ ๓
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๙

- จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๙.๑ งานก่อสร้างพื้น ชั้นดาดฟ้า
๙.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นหลังคา
๙.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นหลังคา
๙.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๕

- ๙.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นที่ชั้นดาดฟ้า
๙.๖ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
๙.๗ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๓
๙.๘ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๒
๙.๙ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)
๙.๑๐ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
๙.๑๑ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
๙.๑๒ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๔
๙.๑๓ ติดตั้งสวิตช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๑
๙.๑๔ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๔
๙.๑๕ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๓
๙.๑๖ เดินท่อกันระบบแก๊สหุงต้ม ชั้นที่ ๔ และส่วนที่เหลือทั้งหมด
๙.๑๗ เดินท่อกันระบบดูดควัน ชั้นที่ ๔ และส่วนที่เหลือทั้งหมด
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๑๐

- จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๑๐.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น หลังคา
๑๐.๒ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นดาดฟ้า
๑๐.๓ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นที่ชั้นหลังคา
๑๐.๔ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๕
๑๐.๕ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๔
๑๐.๖ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๒
๑๐.๗ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)
๑๐.๘ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๕
๑๐.๙ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๕
๑๐.๑๐ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
๑๐.๑๑ ติดตั้งสวิตช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๒
๑๐.๑๒ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)
๑๐.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๔
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๑๑

จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๑.๑ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นดาดฟ้า

๑๑.๒ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)

๑๑.๓ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๓

๑๑.๔ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๑๑.๕ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นดาดฟ้า

๑๑.๖ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นดาดฟ้า

๑๑.๗ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๕

๑๑.๘ ติดตั้งสวิตช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๓

๑๑.๙ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๕

๑๑.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย)

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๑๒

จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๒.๑ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๕

๑๒.๒ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๔

๑๒.๓ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๑ - ๓

๑๒.๔ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย) (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๑๒.๕ งานติดตั้งราวจับบันได - ราวกันตก - ราวจับทางเดิน ชั้นที่ ๑ - ๓

๑๒.๖ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นดาดฟ้า

๑๒.๗ ติดตั้งสวิตช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๔

๑๒.๘ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๕

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๑๓

จำนวนเงิน ๘ % (ร้อยละแปดของยอดเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๓.๑ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย) - ชั้นดาดฟ้า

๑๓.๒ ติดตั้งกระจกงานประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๑ - ชั้นดาดฟ้า

๑๓.๓ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๔ - ๕

๑๓.๔ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ และส่วนที่เหลือทั้งหมด

๑๓.๕ ติดตั้งราวจับบันได - ราวกันตก - ราวจับทางเดิน ชั้นที่ ๔ - ดาดฟ้า

๑๓.๖ ทาสีรองพื้น

๑๓.๗ ติดตั้งสวิทช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๕ (ชั้นลอย) - ชั้นดาดฟ้า และส่วนที่เหลือทั้งหมด

๑๓.๘ ติดตั้งครุภัณฑ์กับที่ ชั้นที่ ๑ - ๕

๑๓.๙ ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลภายนอกทั้งหมด

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๑๔

จำนวนเงิน ๙ % (ร้อยละเก้าของยอดเงินสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงาน

๑๔.๑ ติดตั้งกระเบื้องยาง

๑๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว

๑๔.๓ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบประปา - สุขาภิบาล

๑๔.๔ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ - ระบบป้องกันฟ้าผ่า

๑๔.๕ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า - ระบบสื่อสาร - ระบบโสตทัศน - ระบบคอมพิวเตอร์ - ระบบ

นาฬิกาการวม

๑๔.๖ ติดตั้งลิฟต์พร้อมทดสอบ

๑๔.๗ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบดูดควันพร้อมทดสอบ

๑๔.๘ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบจ่ายแก๊สหุงต้มพร้อมทดสอบ

๑๔.๙ ทาสี

๑๔.๑๐ เชื่อมต่อและทดสอบงานระบบทั้งหมด พร้อมส่งรายงานผลทดสอบ แต่ละหมวดงาน

๑๔.๑๑ ส่งแบบก่อสร้างจริง AS-BUILT DRAWING ทุกหมวดงาน

๑๔.๑๒ ส่งเอกสารคู่มือการใช้งาน , เอกสารรับประกัน วัสดุ/อุปกรณ์

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการและสัญญา

ทุกประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะกำหนดดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างได้นำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัด จะกำหนดค่าปรับการฝ่าฝืนดังกล่าว เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง นอกเหนือจาก ข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ได้รับการเสนอราคา ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบในข้อ ๑.๓ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน ของธนาคารในประเทศ หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดั่งระบุในข้อ ๑.๔ (๒) ให้แก่จังหวัดก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า

ในการจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญาจังหวัดจะหักเงินที่จ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงิน ล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้รับไปเป็นจำนวนร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้างในแต่ละงวด ยกเว้นงวดสุดท้ายจะหักคืนส่วน ที่เหลือทั้งหมดของเงินล่วงหน้า ทั้งนี้ จังหวัดจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวให้แก่ คู่สัญญาเมื่อจังหวัดได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว อนึ่ง เมื่อจังหวัด ได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าคู่สัญญาได้รับเป็นจำนวนเท่าใดแล้ว หรือนำหลักประกัน มาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก คู่สัญญาสามารถขอหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒๙,๕๘๗,๓๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๑๑๘,๓๔๘,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพัน เก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๙๓๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพัน

สองร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากสำนักงานงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อ จัดจ้างได้

๑๑.๒ ราคากลางของงานก่อสร้างในการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๓,๖๕๘,๔๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน)

๑๑.๓ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง โดยวิธีคัดเลือกแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ นั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

/(๓) ในกรณี...

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัด ได้ประกาศเป็นผู้ชนะการเสนอราคาแล้วไม่ไปทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๕ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๖ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกนี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๑.๗ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) ดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ และหนังสือ สำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างโยธา

๑๓.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๓.๓ ช่างปูน

๑๓.๔ ช่างเครื่องกล

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับ การยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว

