

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องผ่าตัด ที่โรงพยาบาลปัตตานี
หน่วยงานโครงการ โรงพยาบาลปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เงินบำรุง โรงพยาบาลปัตตานี ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงห้องผ่าตัด
 ๑. งานติดตั้งโครงเคร่าและผนังห้อง
 ๒. งานเดินท่อและติดตั้งระบบไปป์ไลน์
 ๓. งานเครื่องปรับอากาศ
 ๔. ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 ๕. งานพื้นกระเบื้อง
 ๖. ติดตั้งประตู
 ๗. ติดตั้งดวงโคม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙๑๒,๕๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีงบประมาณ
 - ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้าง
 - ๕.๓ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายฉลอง มีสงค์	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลปัตตานี	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนิวัฒน์ วงศ์พรต	ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลปัตตานี	กรรมการ
๖.๓ นายนิเวศ บุญญโส	ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลปัตตานี	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปัตตานี โทร. 073-711-010

☐	ประเภท	ปรับปรุงห้องผ่าตัด
☐	เจ้าของอาคาร	☐ สถานที่ก่อสร้าง
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
☐	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่
☐	ประมาณราคาตามแบบ	จำนวน 4
☐	ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พื้นที่อาคาร 0 ม. ตารางวา

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค.๐๔๐๕.๓/ ว. ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	648,504		
	ราคารวมค่า Factor F 1.3074	847,854		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	60,400		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	64,628		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0		
		0		
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ		912,482		
เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน		912,500		
☐	พื้นที่อาคาร 0 ม. ตารางวา	เฉลี่ยราคา		บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงษ์ มีสงศ์)

ลงชื่อ.....

(นายนิวัฒน์ วงศ์พรต)

ลงชื่อ.....

(นายนิเวศ บุญญโส)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กรรมการ

หมายเหตุ

ปริมาณงานที่ปรากฏในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุนี้ไม่สามารถนำไปใช้และอ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้


หากประสงค์จะใช้แบบฟอร์มบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคานี้ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคา

ต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกทั้งหมดก่อน

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงห้องผ่าตัด		แบบเลขที่ :		
สถานที่ก่อสร้าง				เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ		
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)					
1	กลุ่มงานที่ 1					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	1 งานพื้น		39,040			
	2 งานผนัง		219,980			
	3 งานประตู		40,500			
	4 งานไฟฟ้า		39,120			
	5 ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์		309,864			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	0	648,504			
2	กลุ่มงานที่ 2					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0			



3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	
4	กลุ่มงานที่ 4			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	4.1 งานภูมิทัศน์	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	0	648,504	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 เครื่องปรับอากาศ		60,400	
	2.2 ระบบเสียง (งานครุภัณฑ์จัดซื้อ)			
	รวมค่างานส่วนที่ 2		60,400	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องผ่าตัด	แบบเลขที่ :	
สถานที่ก่อสร้าง		เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา พฤษภาคม 2561	เนื้อที่อาคาร ตร.ม.
		วันที่ปรับราคา	จำนวน ชั้น

ลำดับ	สรุปหมวดงาน	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	งานพื้น							
1	งานพื้นห้องผ่าตัดเป็นกระเบื้องยาง HEAVY DUTY แบบม้วน Antistatic ความหนา 2 มม.พร้อมบัวเชิงชนิดพิเศษป้องกันการสะสมของฝุ่นและสิ่งสกปรก ใช้กาวชนิดนำไฟฟ้า(ADHESIVE CONDUCTIVE) เชื่อมรอยต่อแผ่นกระเบื้องยาง แบบไร้รอยตะเข็บด้วยแท่ง WELDING ROD	ตร.ม.	32	1,100	35,200	120	3,840	39,040
	รวม							39,040
	งานผนัง							
1	ผนังบุแผ่น ISOWALL หนา 50 มม. โครโคร่าเหล็กอาบสังกะสีหนา 0.5 มม# 1.50 ม.	ตร.ม.	68	3,235	219,980			219,980
	รวม							219,980
	งานประตู่							
1	ประตู่ (ป2)	ชุด	1	38,000	38,000	2,500	2,500	40,500
	รวม							40,500
	งานไฟฟ้า							
1	- FL.3x36 W. AL. REFLECTOR(95%) WITH CLEAR ACRYLIC DIFUSER ,CLEAN ROOM LUMINAIR TYPE (600x1200mm.)	ชุด	10	3,250	32,500	170	1,700	34,200
2	สวิตซ์ไฟฟ้า	ชุด	2	80	160	80	160	320
3	เต้ารับไฟฟ้ามีระบบกราวด์	ชุด	10	110	1,100	80	800	1,900
4	สายดวงโคม	จุด	10	145	1,450	80	800	2,250
5	สายสวิตซ์	จุด	2	145	290	80	160	450
	รวม							39,120
	งานระบบปรับอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศฝังฝ้า 4 ทิศทาง Casstte type 36000 Btu	ชุด	1	57,900	57,900	2,500	2,500	60,400
	รวม							60,400


 20/05/2021

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องผ่าตัด		แบบเลขที่ :	
สถานที่ก่อสร้าง			เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	พฤษภาคม 2561	เนื้อที่อาคาร ๓๓๖ ตร.ม.
		วันที่ปรับราคา	จำนวน	ชั้น

[illegible]

an
for
Dk

งวดงาน – งวดเงิน

งานปรับปรุงห้องผ่าตัด

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 40 % (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

1.1 งานติดตั้งโครงเคร่าผนังห้อง

1.2 งานเดินท่อระบบไปป์ไลน์

1.3 งานเครื่องปรับอากาศ

1.3 ติดตั้งระบบไฟฟ้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 45 วัน)

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 60 % (ร้อยละหกสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

2.1 งานติดตั้งผนังห้อง

2.2 งานพื้นกระเบื้อง

2.3 งานติดตั้งระบบไปป์ไลน์

2.3 ติดตั้งประตู

2.4 ติดตั้งดวงโคม

2.5 ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 90 วัน)

(นายนิวัฒน์ วงศ์พรต)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน